



ANEXO I

PROJETO BÁSICO

ART de projeto de fiscalização, planejamento e orçamento, orçamento consolidado memorial descritivo, projetos, calculo BDI, cronograma físico financeiro, composição encargos sociais, memorial de cálculo e composições de custos unitários das Escolas Porcos, Arraial, Cachoeira Grande, Maria Madalena, Itelvina, Vereda, Pitombeira, Onça, Chapada e Buriti

0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE202210859



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

CARLOS DIRCEU LIMA MOREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0608777601
Registro: 46105CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PORANGA**
AVENIDA DR. EPITACIO PINHO
Complemento:
Cidade: **PORANGA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.438.187/0001-69**
Nº: **203**
CEP: **62220000**
ART Vinculada: **CE20210852127**

Contrato: **0401033/2021** Celebrado em: **04/01/2021**
Valor: **R\$ 4.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ZONA URBANA E RURAL
Complemento:
Cidade: **PORANGA**
Data de Início: **19/09/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE PORANGA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **CE**
Coordenadas Geográficas: **-4.744381, -40.926042**
Código: **Não Especificado**

Nº: **SN**
CEP: **62220000**
CPF/CNPJ: **07.438.187/0001-69**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	10,00	un
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	10,00	un
77 - Planejamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	10,00	un
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	10,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Carlos Dirceu Lima Moreira
CARLOS DIRCEU LIMA MOREIRA - CPF: 014.647.783-96 CREA: 46105-D

Carlos Dirceu Lima Moreira
Engenheiro Civil
CREA: 46105-D

Local _____ de _____ data _____
MUNICÍPIO DE PORANGA - CNPJ: 07.438.187/0001-69

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **19/09/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215630784**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publica/>, com a chave: 51x6a
Impresso em: 20/09/2022 às 10:35:12 por: ip. 45.174.214.101

