


## ANEXO I

### PROJETO BÁSICO

ART de Projeto, Fiscalização, Planejamento e Orçamento, Memorial Descritivo, Projetos, Calculo BDI, Cronograma Físico Financeiro, Composição Encargos Sociais, Composição da Administração da Obra, Orçamento Consolidado, Planilha de Serviços, Orçamento e Memorial de Cálculo – Rua SDO 01 Descoberta, Orçamento e Memorial de Cálculo – Rua SDO 01 (Principal) Santa Rita, Orçamento e Memorial de Cálculo – Rua Francisco EufRASINO Buritizal, Orçamento e Memorial de Cálculo – Rua SDO 01 Saudoso, Orçamento e Memorial de Cálculo – Rua SDO 02 Saudoso, Orçamento e Memorial de Cálculo – Rua SDO 03 Saudoso, Orçamento e Memorial de Cálculo, Rua SDO 01 Cachoeira Grande, Orçamento e Memorial de Cálculo, Rua SDO 03 Cachoeira Grande e composições unitárias



# ART

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO  
MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

BDI=26,14%

A  
J



Página 1/1  
 ESCRITÓRIO  
 179  
 RUBRICA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**CARLOS DIRCEU LIMA MOREIRA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0608777501**  
 Registro: **46105CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PORANGA**  
**AVENIDA DR. EPITACIO PINHO**  
 Complemento:  
 Cidade: **PORANGA**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.438.187/0001-59**  
 Nº: **203**  
 CEP: **62220000**  
 ART Vinculada: **CE20:108E2127**

Contrato: **0401033/2021** Celebrado em: **04/01/2021**  
 Valor: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA DIVERSAS RUAS**

Nº: **SN**

Complemento: **DESCOBERTA, SANTA RITA, SAUDOSO, BURITIZAL E CACHOEIRA GRANDE**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PORANGA**

UF: **CE**

CEP: **62220000**

Data de Início: **30/10/2022**

Previsão de término: **30/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-4.744381, -40.125042**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **MAPP 4141**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PORANGA**

CPF/CNPJ: **07.438.187/0001-59**

**4. Atividade Técnica**

**14 - Elaboração**

- 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
- 35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS
- 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
- 80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.2 - RURAL
- 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
- 80 - Projeto > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS
- 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
- 77 - Planejamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
- 77 - Planejamento > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS
- 77 - Planejamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

Quantidade

Unidade

8.009,12 m2

0,5000 ha

2.291,92 m

0,5000 ha

8.009,12 m2

0,5000 ha

2.291,92 m

8.009,12 m2

0,5000 ha

2.291,92 m

**18 - Fiscalização**

- 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS
- 60 - Fiscalização de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS
- 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

Quantidade

Unidade

8.009,12 m2

0,5000 ha

2.291,92 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO, CRONOGRAMA, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9Y7w  
 Impresso em: 20/09/2022 às 10:34:41 por: , ip: 45.174.214.101



*[Handwritten signature]*





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE2022105926**

CREA-CE - P. 1111 - PORANGA  
 Página 2/1  
 FIS. 180

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Carlos Dirceu Lima Moreira*

**Carlos Dirceu Lima Moreira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 46105-D

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

MUNICIPIO DE PORANGA - CNPJ: 07.438.187/000 -59

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **19/09/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215629891**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/> com a chave: c9Y7w  
 Impresso em: 20/09/2022 às 10:34:41 por: ip: 45.174.2\* 4.101

www.creace.org.br  
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
 Fax: (85) 3453-5804



*[Handwritten signature]*