



# COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (AAUQ) EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE.

TABELA BASE: SEINFRA 27 S/ DESONERAÇÃO

DATA DO ORÇAMENTO: 23/03/2022

ENCARGOS SOCIAIS: 112,76% (HORISTA) 71,07% (MENSALISTA)

BDI = 21,57% PARA SERVIÇOS E 15,00% PARA INSUMOS



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (AAUQ)

LOCAL : DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE.

DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 23/03/2022

FONTE: TABELA SEINFRA SEM DESONERAÇÃO 027 / TABELA DE MATERIAS BETUMINOSOS VERSÃO 2022/03

ENGARCOS SOCIAIS UTILIZADOS 112,76%.

BDI = 21,57% PARA SERVIÇOS E 15,00% PARA INSUMOS

**Tabela de Preço de Insumos / Serviços**  
**Tabela 027 - ENC. SOCIAIS 112,76% (MENSALISTA) - 71,07% (HORISTA)**

Insumo	Descrição	Unidade	Coef.	Valor (R\$)	Total (R\$)
18600	ALMOXARIFE	HxMÊS		3990,84	0,00
18599	APONTADOR	HxMÊS		3982,94	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS		3111,90	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS		3111,90	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS		3111,89	0,00
18601	CADISTA	HxMÊS		5554,27	0,00
18650	CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA	UNxMÊS		8270,00	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxMÊS		170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	1,00	5338,66	5338,66
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS		6644,30	0,00
18602	ENFERMEIRO	HxMÊS		5446,54	0,00
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÊS		30541,34	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS		21172,56	0,00
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,30	16693,95	5008,19
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS		21172,56	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS		26770,82	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS		2850,00	0,00
18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS		2800,00	0,00
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÊS		6959,89	0,00
18611	IMPRESSORA	UNxMÊS		15,00	0,00
110257	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R\$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	MÊS		200,00	0,00
G0409	INSPETOR DE DUTOS N1-SNQC (CEGÁS)	MÊS		6345,04	0,00
G0406	INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS)	MÊS		6345,04	0,00
18594	LABORATORISTA	HxMÊS		4953,86	0,00
18603	MOTORISTA	HxMÊS		3647,31	0,00
18589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÊS		12915,06	0,00
18593	NIVELADOR	HxMÊS		4919,98	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS		100,00	0,00
18612	PLOTTER	UNxMÊS		320,00	0,00
18604	SERVEENTE	HxMÊS		3095,77	0,00
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS		230,00	0,00
18592	TOPÓGRAFO	HxMÊS		6052,30	0,00
18587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS		6042,02	0,00
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS		5099,32	0,00
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS		6440,00	0,00
18617	VIGIA	HxMÊS		3276,07	0,00

TOTAL SIMPLES 10.346,85  
TOTAL PARA 5 MESES 51.734,23  
FRAÇÃO DE 100% 517,34  
TOTAL GERAL 51.734,23

Poranga/CE, quarta-feira, 23 de março de 2022

CARLOS DIRCEU LIMA MOREIRA  
ENGº CIVL - CREA/CE: 46105D

Carlos Dirceu Lima Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA: 46105-D