



PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO
MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

BDI=26,14%






PLANILHA DE SERVIÇOS	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE
	LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE
	TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO
	DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023
	ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA) BDI=26,14%

RUA SOO 01 (DESCOBERTA)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	0,07
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	557,38
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	589,52
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	122,46
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,79
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,79
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	557,38

RUA PRINCIPAL (STA RITA)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	0,39
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.369,54
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.113,29
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.315,94
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	27,77
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	27,77
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.774,44

RUA FCO EUFRASINO DE PINHO (BURTIZAL)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.126,48
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	339,03
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,54
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,54
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.337,10

RUA SOO 01 (SALDOSO)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	0,05
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	348,96
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	300,93
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	137,24
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,80
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,80
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	348,96

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



C. PLM PORANGA
Fl. 189
RUBRICA

PLANILHA DE SERVIÇOS	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE
	LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE
	TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO
	DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023
	ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA) BDI=26,14%

RUA SDO 02 (SAUDOSO)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	0,02
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	212,72
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	194,11
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	55,18
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,86
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,86
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	212,72

RUA SDO 03 (SAUDOSO)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	M2	0,06
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	356,55
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	307,86
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	139,14
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,87
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,87
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	356,55

RUA SDO 01 (CACHOEIRA GRANDE)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	205,35
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	56,26
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,97
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,97
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	388,00

RUA SDO 05 (CACHOEIRA GRANDE)				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	459,58
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	128,65

PORANGA 25 DE ABRIL DE 2023

Carlos Dirceu Lima Moreira
CARLOS DIRCEU LIMA MOREIRA
ENGº CIVL - CREA/CE. 46105D

Carlos Dirceu Lima Moreira
Engenheiro Civil
CREA: 46105-D