



# COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO  
MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

BDI=26,14%



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

BDI=26,14%

### Tabela de Preço de Insumos / Serviços

Insumo	Descrição	Unidade	Coef.	Valor (R\$)	Total (R\$)
18600	ALMOXARIFE	HxMÊS		3566,72	0,00
18599	APONTADOR	HxMÊS		3558,82	0,00
18598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS		2806,47	0,00
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS		2806,47	0,00
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS		2806,46	0,00
18601	CADISTA	HxMÊS		4914,58	0,00
18650	CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA	UNxMÊS		8270,00	0,00
18610	COMPUTADOR	UNxMÊS		170,00	0,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	1,00	4715,08	4715,08
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS		5838,92	0,00
18602	ENFERMEIRO	HxMÊS		4823,00	0,00
18960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÊS		26475,01	0,00
18585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS		18382,82	0,00
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,25	14514,46	3628,62
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS		18382,82	0,00
18582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS		23218,26	0,00
18609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS		2850,00	0,00
18608	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS		2800,00	0,00
18597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÊS		6129,39	0,00
18611	IMPRESSORA	UNxMÊS		15,00	0,00
110257	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R\$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	MÊS		200,00	0,00
G0409	INSPECTOR DE DUTOS N1-SNQC (CEGÁS)	MÊS		6345,04	0,00
G0406	INSPECTOR DE LÍQUIDO PENETRANTE LP-N2-G- SNQC/END (CEGÁS)	MÊS		6345,04	0,00
18594	LABORATORISTA	HxMÊS		4397,45	0,00
18603	MOTORISTA	HxMÊS		3098,10	0,00
18589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÊS		11251,25	0,00
18593	NIVELADOR	HxMÊS		4368,18	0,00
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS		100,00	0,00
18612	PLOTTER	UNxMÊS		320,00	0,00
18604	SERVENTE	HxMÊS		2814,24	0,00
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS		230,00	0,00
18592	TOPÓGRAFO	HxMÊS		5347,69	0,00
18587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS		6042,02	0,00



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORANGA/CE

TABELA BASE: SEINFRA 27.1 C/ DESONERAÇÃO

DATA DO ORÇAMENTO: 25/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% (HORISTA) 47,76% (MENSALISTA)

BDI=26,14%

18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	4523,09	0,00
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNxMÊS		6440,00	0,00
18617	VIGIA	HxMÊS	2946,84	0,00
			TOTAL SIMPLES	8.343,70
			TOTAL PARA 3 MESES	25.031,10
			FRAÇÃO DE 100%	250,31
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.031,10</b>

PORANGA 25 DE ABRIL DE 2023

  
CARLOS DIRCEU LIMA MOREIRA  
ENGº CIVL - CREA/CE: 46105D

**Carlos Dirceu Lima Moreira**  
Engenheiro Civil  
CREA: 46105-D

