



PREFEITURA DE
PORANGA
COMPROMISSO E AÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO QUADRA DE COBERTURA COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE
LOCAL: DISTRITO DE BURITI DOS CARREIROS, ZONA RURAL, PORANGA - CE
FONTE: SEINFRA Nº 26.1 COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
FONTE: SINAPI 06/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A OBRAS DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

GRUPO		MONETÁRIO	PORCENTUAL
A.1	INSS	0,00%	
A.2	Serviço Social da Indústria (SESI)	1,50%	
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)	1,00%	
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)	0,20%	
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE)	0,60%	
A.6	Salário Educação	2,50%	
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS)	3,00%	
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)	0,00%	
		Total do Grupo A	16,80%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	
B.2	Feriados	3,71%	
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	
B.4	13º Salário	10,83%	
B.5	Licença Paternidade	0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,72%	
B.7	Dias de Chuva	1,55%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	
B.9	Férias Gozadas	9,20%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%	
		Total do Grupo B	44,97%
C.1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C.3	Férias Indenizadas	4,37%	
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81%	
C.5	Indenização Adicional	0,47%	
		Total do Grupo C	14,34%
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	7,55%	
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	
		Total do Grupo D	8,02%
		Total	81,13%

Carlos Dirceu Lima Moreira
Carlos Dirceu Lima Moreira - Engº
Civil - CREA/CE: 46105D

PORANGA quarta-feira, 12 de agosto de 2020